

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS POR TREM DE ALTA
VELOCIDADE NA ESTRADA DE FERRO EF-222
(TRECHO RIO DE JANEIRO – CAMPINAS)

COMUNICADO Nº001/2011

**ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EVENTOS RELATIVOS AO EDITAL
DE CONCESSÃO Nº 001/2010**


A Comissão de Avaliação do processo de licitação referente ao leilão da Concessão do TAV Rio de Janeiro – Campinas, com fulcro na Portaria ANTT Nº 185, de 12/07/2010, considerando o disposto no item 14.2.4 do Edital nº 001/2010, torna pública a alteração do cronograma de eventos de que trata o item 15.1 do Edital, conforme tabela abaixo:

Eventos	Descrição do Evento	Datas
1	Publicação, no DOU e sítio eletrônico www.antt.gov.br , do Edital .	14/07/2010
2	Publicação do Manual de Procedimentos do Leilão , no sítio eletrônico da BM&FBOVESPA .	02/08/2010
3	Prazo para solicitação de esclarecimentos ao Edital	até 11/06/2011
4	Reuniões na BM&FBOVESPA com potenciais Proponentes para esclarecimentos	02/09/2010 e 27/10/2010
5	Prazo para impugnação ao Edital	De 14/07/2010 até 06/07/2011
6	Apreciação e resposta das impugnações ao Edital	Até 29/07/2011
7	Recebimento, na BM&FBOVESPA , de todas as vias dos volumes relativos a: (i) Garantia da Proposta ; (ii) Documentos de Pré-Qualificação ;	Data para Recebimento dos Envelopes

	(iii) Proposta Econômica; (iv) Documentos de Qualificação; (v) Plano de Negócios e Metodologia de Execução.	11/07/2011 Das 9 às 14h
8	Publicação, no sítio eletrônico www.antt.gov.br , da decisão da Comissão de Avaliação sobre as Garantias das Propostas não aceitas e sua motivação.	11/07/2011
9	Abertura dos Documentos de Pré-Qualificação das Proponentes que tenham tido sua Garantia de Proposta aceita.	12/07/2011
10	Publicação, no DOU e no sítio eletrônico www.antt.gov.br , da Ata de Julgamento dos Documentos de Pré-Qualificação.	13/07/2011
11	Prazo para interposição de recursos contra a decisão a respeito dos Documentos de Pré-Qualificação.	14/07/2011 a 18/07/2011
12	Prazo para impugnação aos recursos.	19/07/2011 a 25/07/2011
13	Publicação, no DOU e no sítio eletrônico www.antt.gov.br , pela Comissão de Avaliação , da decisão sobre os recursos.	28/07/2011
14	Sessão Pública do Leilão: Abertura das Propostas Econômicas das Proponentes qualificadas na BM&FBOVESPA , às 11 h.	29/07/2011
15	Publicação, no sítio eletrônico www.antt.gov.br , da ordem de classificação das Propostas Econômicas.	29/07/2011
16	Abertura dos Documentos de Qualificação , do Plano de Negócios e da Metodologia de Execução apenas da Proponente classificada em primeiro lugar.	02/08/2011
17	Publicação, no DOU e no sítio eletrônico www.antt.gov.br , da Ata de Julgamento relativa à Proposta Econômica , aos Documentos de Qualificação , ao Plano de Negócios e à Metodologia de Execução apenas da Proponente classificada em primeiro lugar.	21/09/2011
18	Prazo para interposição de recursos referentes à Proposta Econômica , aos Documentos de Qualificação , ao Plano de Negócios e à Metodologia de Execução da Proponente classificada em primeiro lugar.	26/09/2011 a 30/09/2011
19	Prazo para as impugnações aos recursos.	03/10/2011 a 07/10/2011
20	Publicação, no DOU e no sítio eletrônico www.antt.gov.br , do julgamento dos recursos.	21/10/2011
21	Homologação do resultado do Leilão pela Diretoria da ANTT.	24/10/2011
22	Convocação da Adjudicatária para celebração do Contrato de Concessão	25/10/2011
23	Comprovação de atendimento, pela Adjudicatária ,	23/01/2012

	das condições prévias à assinatura do Contrato de Concessão .	
24	Assinatura do Contrato de Concessão	24/01/2012

Brasília, 07 de abril de 2011.



HÉLIO MAURO FRANÇA

Presidente da Comissão de Avaliação